Zat. Nr 6 do Umowy- Taryfikator naktadania korekt finansowych na koszty posrednie

WARUNKI NAKEADANIA KOREKT FINANSOWYCH NA KOSZTY POSREDNIE
POPRZEZ OBNIZENIE STAWKI RYCZALTOWEJ WYNIKAJACEJ Z UMOWY O
DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Stawki (punkty) procentowe przyporzadkowane poszczegdlnym kategoriom sa okreslone w
niniejszym zataczniku. Pomniejszenia zgodnie ze stawkami procentowymi be¢da naktadane za
okres w ktorym stwierdzono wystepowanie danego naruszenia.

W przypadku stwierdzenia uchybienia, dla ktoérego w zalaczniku nie okreslono stawki
procentowej, stosuje si¢ stawke procentowa odpowiadajaca najblizszej rodzajowo kategorii. W
takim przypadku Instytucja Posredniczaca przedstawia uzasadnienie merytoryczne zastosowania
korekty z tytutu naruszenia spoza nw. katalogu.

W przypadku stwierdzenia w ramach projektu kilku uchybien, warto$¢ korekt finansowych lub
pomniejszen podlega sumowaniu.

O natozeniu korekty Beneficjent jest informowany w:
— Informacji pokontrolnej lub Informacji z wizyty monitoringowej lub
— informacji o wynikach weryfikacji wniosku o ptatnos¢.

Informacja uwzgledniajgca korekte kosztow posrednich powinna zawiera¢ w tym zakresie:

a) Informacja na temat podstaw prawnych i faktycznych dla stwierdzenia uchybien,

» wskazanie negatywnego wplywu wystepowania uchybien na postgp rzeczowy i
finansowy realizacji projektu (w tym w szczegélnosci realizacje zalozen
merytorycznych wskazanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu) i/lub,

» negatywne skutki dziatan/zaniedban personelu zarzadzajacego projektem na sytuacje
uczestnikow projektu, w szczegodlnosci jakos¢ merytoryczng otrzymanego wsparcia,

b) oceng, ktore zadania sg kluczowe (ocena dokonywana jest w kontekscie catoksztattu realizacji
danego projektu i jego specyfiki, a uzasadnienie dla przyjecia danych obszaréw za kluczowe
zawarte bedzie w dokumencie, zawierajagcym decyzje IP - WUP odnosnie natozenia korekty),

c) informacje o kategorii uchybienia ze wskazaniem liczby punktow procentowych, o ktore
zostata pomniejszona stawka ryczattowa kosztoéw posrednich wraz z uzasadnieniem dla
obnizenia lub braku obnizenia wartosci korekty w kategorii 1,

d) informacje, 0 sposobie rozliczenia korekty,

e) informacje, iz Instytucja Posredniczaca moze odstapi¢ od pomniejszania kosztow posrednich
w skutek wczesniejszego poinformowania jej przez Beneficjenta o sposobie wykonania
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zalecen pokontrolnych / zalecen z wizyty monitoringowej lub po ustaniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawe do natozenia korekty.

Instytucja Posredniczgca zobowigzana jest oceni¢ i potwierdzié¢, takze na wniosek Beneficjenta,
ustanie okoliczno$ci stanowiacych podstawe do natozenia korekty i na tej podstawie moze podjac
decyzje o przywroceniu poziomu stawki ryczaltowej kosztow posrednich do wysokosci
okreslonej umowie o dofinansowanie, o czym informuje Beneficjenta pisemnie. Nie ma natomiast
mozliwosci dokonania ponownej kwalifikacji kosztéw posrednich rozliczonych uprzednio w
kwocie odpowiadajacej obnizonej stawce ryczattowe;.

STAWKI PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OBNIZANIU STAWKI RYCZALTOWEJ

KOSZTOW POSREDNICH W PRZYPADKU RAZACEGO NARUSZENIA PRZEZ
BENEFICJENTA POSTANOWIEN UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W ZAKRESIE ZARZADZANIA PROJEKTEM

Liczba punktéw procentowych, o ktore moze zosta¢ pomniejszona
stawka ryczaltowa kosztow

Kategoria uchybienia w przypadku w przypadku w przypadku w przypadku
i ndyWi dual nego/ kosztow kosztow kosztow kosztow
s : posrednich posrednich posrednich posrednich
Kwalifikacja ; ; . .
. okreslonych w okreslonych w okreslonych w okreslonych w
naruszenia umowie w umowie w umowie w umowie w
wysokosci 10 % wysokosci 15 % wysokosci 20 % wysokosci 25%
Naruszenie warunkoéw
realizacji umowy 0
dofinasowanie, zalozen
wniosku o dquasowame 035%, 7 05%, 2 06.5% 7 0 8%, z
oraz wymogow mozliwosci mozliwosci mozliwosci mozliwosci
dokumentacji programowej obnizenia ! obnizenia ! obnizenia ! obnizenia !
wskutek zaniedbania i/lub Kodci Kodci Kokei Kodei
zaniechania w zakresie wysokosci wysokosci wysokosci wysokosci
. korekty w korekty w korekty w korekty w
sposobu zarzgdzania L7 L7 L7 S
: . .. zaleznos$ci od zaleznoSci od zalezno$ci od zaleznoSci od
projektem (inne niz ) ) . )
skali skali skali skali

okreslone w pkt. 2 — 8
niniejszego dokumentu) —
zasadnos$¢ natozenia
korekty oceniana na
podstawie analizy
caloksztattu stanu
faktycznego danej sprawy.

naruszen, nie
mniej niz 1%

naruszen, nie
mniej niz 2%

naruszen, nie
mniej niz 3%

naruszen, nie
mniej niz 4%

Organizacja biura projektu
niezgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie,
tj. godziny funkcjonowania
i/lub lokalizacja i/lub
dostepnos¢ personelu i/lub
mozliwo$¢ uzyskania
kontaktu telefonicznego
lub elektronicznego z
personelem sa niezgodne z

01%

01,5%

0 2%

02,5%
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zatozeniami wniosku i/lub
brak dostgpnosci
dokumentacji projektowej
w biurze projektu.

Wystapienie znacznych
op6znien w realizacji
kluczowych zadan
merytorycznych projektu
wzgledem harmonogramu
realizacji projektu
(rozpatrywane zawsze gdy
opoznienia sg dtuzsze niz
okres miesigca) wskutek
dziatan lub zaniechan
beneficjenta.

01%

01,5%

0 2%

02,5%

Nieprzedktadanie
wnioskow o platnos¢ w
terminach wynikajacych z
umowy (op6znienie w
ztozeniu danego wniosku
przekracza 14 dni) i/lub
dokumentoéw
zrodtowych/korekt
wnioskow o ptatno$é i
innych wymaganych w
terminach wyznaczonych
przez instytucje, w tym na
etapie kontroli (tj. po
bezskutecznym uptywie
terminéw, w ramach
weryfikacji danego
wniosku o
platnosé/postgpowania
kontrolnego — op6znienie
wynosi m.in. 14 dni od
pierwotnie wyznaczonego
terminu przez IP).

00,5%

01%

01,5%

0 2%

Przedktadanie wniosku o
ptatnos$¢ niskiej jakosci (np.
niekompletnego, z tymi
samymi btedami) — wigce;j
niz 3 korekty w ramach
danego wniosku o ptatnosé¢
wskutek
dzialania/zaniechania
Beneficjenta — (do
natozenia korekt nie
przyczynita si¢ Instytucja) -
weryfikowane na etapie
kontroli administracyjnej.

0 0,5%

01%

01,5%

0 2%

Niezapewnienie wlasciwej
$ciezki audytu w istotnych
aspektach w zwiazku z
prowadzeniem
dokumentacji projektowej.

01%

01,5%

0 2%

02,5%
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Niewprowadzanie danych
do systemu
teleinformatycznego
(calkowity brak danych w
1 lub kilku obszarach) lub
wprowadzenie tych danych
z istotnymi btedami
(uniemozliwiajagcymi na
podstawie danych z
systemu weryfikacji
poprawnosci realizacji
projektu w danym
obszarze) lub ze znacznym
opoznieniem (powyzej 14
dni od uptywu terminow
wedtug zasad okreslonych
w aktualnych na moment
sktadania wniosku
instrukcjach).

0 0,5%

01%

01,5%

0 2%

Nieprzesytanie w
terminach umozliwiajacych
przeprowadzenie wizyty
monitoringowej (min. 3 dni
robocze przed
rozpoczgciem danej formy
wsparcia) ,, Miesiecznych
harmonogramow
udzielanych w ramach
projektu form wsparcia” —
(przekazano mniej niz 70%
harmonogramow
wymaganych na dzien
weryfikacji — jako liczbe
harmonogramoéow
przyjmowanych do
wyliczenia % przyjmuje si¢
przy wsparciu
indywidualnym, iz 1
harmonogram to dane
wsparcie dla danego UP,
przy wsparciu grupowym —
1 harmonogram to zaj¢cia
dla danej grupy z 1
tematu).

02%

02,5%

03%

03,5%
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